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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LAS 
INTERVENCIONES DE CONSTRUCCIÓN (IGAPRO) DEL SECTOR 02 PAQUETE 01 DEL 

SUBPROYECTO 1: “CREACIÓN DE SERVICIO DE PROTECCIÓN FRENTE A 
INUNDACIONES EN AMBAS MÁRGENES DEL RÍO TUMBES, EN TRAMOS VULNERABLES 

DESDE LA ESTACIÓN EL TIGRE HASTA LA SALIDA AL MAR, EN LOS DISTRITOS DE 
PAMPAS DE HOSPITAL, SAN JACINTO, SAN JUAN DE LA VIRGEN, CORRALES Y 

TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES DE CUI 2496772.” 
 

1 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN. 
 

Servicio de elaboración del instrumento de gestión ambiental para las intervenciones de 

construcción (IGAPRO) del Sector 02 Paquete 01 del Subproyecto 1: “Creación del Servicio 

de Protección Frente a Inundaciones en Ambas Márgenes del Río Tumbes, en Tramos 

Vulnerables desde La Estación El Tigre Hasta La Salida al Mar, en los Distritos de Pampas 

de Hospital, San Jacinto, San Juan de La Virgen, Corrales y Tumbes, Provincia de Tumbes, 

Departamento de Tumbes de CUI 2496772.” 

2 BASE LEGAL 
 

• Regirán para efectos de esta contratación privada, el Contrato NEC, Opción F de 

Gestión, suscrito entre EL CONSORCIO y LA AUTORIDAD PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS, de acuerdo con el título G1105.1 Normas de 

salud, seguridad y medio ambiente del volumen 2A y S320.09 Requerimiento Ambiental 

del volumen 2B, así como la demás normativa vinculante. 

 

• Decreto Supremo N° 015-2018 – MINAM Establecen disposiciones para la 

implementación de los numerales 8.7 y 8.8 del artículo 8 de la Ley N° 30556, Ley que 

aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del gobierno 

Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la 

Reconstrucción con Cambios. 

 

• Resolución Ministerial N° 455-2018-MINAM Guía para la Elaboración de la Línea Base 

y la Guía para la identificación y caracterización de impactos ambientales, en el marco 

del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental – SEIA. 
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• Decreto Supremo Nº 017-2018-MINAM, Aprueban Los Lineamientos Para La 

Incorporación De Criterios Sobre Infraestructura Natural Y Gestión Del Riesgo En Un 

Contexto De Cambio Climático, En El Marco De La Reconstrucción Con Cambios. 

• Decreto Supremo N° 005-2016-MINAM, que aprueba el Reglamento del Título II de la 

Ley N° 30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el 

Desarrollo Sostenible, y otras medidas para optimizar y fortalecer el Sistema Nacional 

de Evaluación del Impacto Ambiental. Según Artículo 2, su ámbito de aplicación de las 

disposiciones del presente reglamento es de obligatorio cumplimiento para los proyectos 

de inversión pública, privada o de capital mixto, que se encuentren en el marco del 

Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), a cargo de las entidades 

previstas en el Anexo II del Reglamento de la Ley del SEIA, aprobado por Decreto 

Supremo N° 019-2009-MINAM y en sus actualizaciones. 

• Decreto Supremo Nº 008-2022-MINAM, que incorpora el Numeral 10.3 al Artículo 10 de 

las Disposiciones para la Implementación de los Numerales 8.7 y 8.8 del Artículo 8 de la 

Ley Nº 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las 

intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la 

Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, aprobadas por el Decreto Supremo N° 

015-2018-MINAM. 

• Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM que aprueba el Reglamento sobre 

Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta 

Ciudadana en Asuntos Ambientales. 

• Ley Nº 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y sus 

modificaciones. 

• Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de 

Evaluación de Impacto Ambiental y sus modificaciones. 
 

3 ANTECEDENTES 
 

La AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS – ARCC (en adelante 
“Contratante”), adjudicó en el mes de marzo 2021 el Proyecto “Entrega de las Defensas 

Ribereñas del Río Tumbes – Paquete 2” al CONSORCIO BESALCO - STRACON (en 

adelante “Contratista”); el cual está enmarcado en el Contrato NEC 3 Opción F: gestión de 

Contrato, suscrito con fecha 19/mar/2021. 
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4 OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
 

Contratar una empresa (“subcontratista”) para el servicio de elaboración del instrumento de 

gestión ambiental para las intervenciones de construcción (IGAPRO) del Sector 02 Paquete 

01 del Subproyecto 1: “Creación del Servicio de Protección Frente a Inundaciones en Ambas 

Márgenes del Río Tumbes, en Tramos Vulnerables desde La Estación El Tigre Hasta La 

Salida al Mar, en los Distritos de Pampas de Hospital, San Jacinto, San Juan de La Virgen, 

Corrales y Tumbes, Provincia de Tumbes, Departamento de Tumbes de CUI 2496772.” 

5 ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 

El Subcontratista deberá brindar el servicio de elaboración del instrumento de gestión 

ambiental para las intervenciones de construcción (IGAPRO) del Sector 02 Paquete 01 del 

Subproyecto 1: “Creación del Servicio de Protección Frente a Inundaciones en Ambas 

Márgenes del Río Tumbes, en Tramos Vulnerables desde La Estación El Tigre Hasta La 

Salida al Mar, en los Distritos de Pampas de Hospital, San Jacinto, San Juan de La Virgen, 

Corrales y Tumbes, Provincia de Tumbes, Departamento de Tumbes de CUI 2496772.” 

Considerando la base legal vigente, el expediente RIBA 3B (información compartida por el 

Contratista), informe final del estudio de patrimonio Línea Base Biológica para el IGAPRO 

del “Proyecto Soluciones Integrales - Paquete N° 2 Río Tumbes” (información compartida 

por el Contratista), monitoreo de línea base física (Calidad de aire, agua y ruido, información 

compartida por el Contratista), PROMA (información compartida por el Contratista), 

diagnostico predial (información compartida por el Contratista) y las siguientes 

características del servicio. 

5.1 Características de la prestación del Servicio. 

El Subcontratista para el desarrollo del servicio considerará la información primaria 

compartida por el Contratista  y seguirá sin modificación la estructura del Instrumento 

de Gestión Ambiental correspondiente establecida en el “Anexo IV.3 Formato del 
Instrumento de Gestión Ambiental para las Intervenciones de Construcción – 
Sector Agricultura”, según el Decreto Supremo N° 015-2018-MINAM donde 

establecen disposiciones para la implementación de los numerales 8.7 y 8.8 del 

artículo 8 de la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter 

extraordinario para las intervenciones del gobierno Nacional frente a desastres y que 

dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. 
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5.1.1 Datos Generales de la Intervención 
i. Nombre de la intervención 

ii. Ubicación de la intervención (Considerar todos los distritos y localidades de 

influencia directa). 

iii. Objetivos de la intervención 

iv. Beneficiarios directos (Debe ser similar a la información del invierte.pe.) 

v. Duración de la intervención (actividades preliminares y construcción). 

5.1.2 Características del entorno: 
 

vi. Medio físico 
Se podrá emplear información secundaria considerando el Artículo 32. Condiciones para 

el uso compartido el Decreto Supremo N° 005-2016-MINAM, debidamente referenciada 

según guía de SENACE o APA 07 (estudios ambientales aprobados, artículos científicos, 

entre otros), la cual podría ser complementada con un reconocimiento en campo del área 

de emplazamiento del proyecto. 

o Condiciones meteorológicas: PP, T°, HR, Viento (dirección y velocidad). Análisis de 

monitoreo ambiental realizado en época seca y época húmeda (sustentando ambas 

épocas con un climograma). Considerando su criterio de selección de estaciones 

meteorológicas según el DS 01-2019-MINAM Protocolo de monitoreo de calidad del 

aire considerando la Tabla N° 4 para la frecuencia y el periodo. 

o Calidad del aire, Análisis de los monitoreos realizados en dos épocas secas (mayo -

diciembre) y húmedas (enero - abril); estos deben sustentar ambas épocas con un 

climograma. 

o Características geológicas (Análisis de información secundaria o informes técnicos 

realizados del diseño definitivo). 

o Características geomorfológicas 

o Tipo y características del suelo (Taxonomía) 

o Capacidad de uso mayor del suelo (Ha. de cultivo limpio, cultivo permanente, 

pastoreo, forestal, protección). características de los Recursos Hídricos aledaños.  

o Características y calidad del paisaje: Desarrollo de la descripción y Calificación de las 

condiciones conforme al uso actual. 

Los mapas temáticos serán en coordenadas UTM WGS84 y firmados por profesionales 

especialistas, debidamente colegiados y habilitados en el Colegio de Ingenieros del Perú 

(CIP). 
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vii. Medio biológico  
Se empleará información primaria del estudio de patrimonio del componente biológico 

sobre la intervención del proyecto desarrollado por la Contratista en marco de la 

Resolución de Dirección Ejecutiva Nº D000026-2020-MINAGRI-SERFOR-DE 

“Lineamientos para autorizar la realización de estudios del patrimonio en el marco del 

instrumento de gestión ambiental”, cuyo producto fue el Informe final del estudio de 

patrimonio Línea Base Biológica para el IGAPRO del “Proyecto Soluciones Integrales - 

Paquete N° 2 Río Tumbes”, será entregado por el Contratista. 

Podrá emplear información secundaria considerando el Artículo 32. Condiciones para el 

uso compartido el Decreto Supremo N° 005-2016-MINAM, debidamente referenciada 

según guía de SENACE o APA 7 (Estudios de Impacto Ambiental Aprobado menores a 5 

años) para la caracterización de los Recursos Hidrobiológicos y de no existir información 

secundaria deberá justificar el desarrollo de información primaria para la colecta de 

recursos hidrobiológicos continental para línea base biológica, según el Decreto Supremo 

Nº 013-2020-PRODUCE que aprueba lineamientos para la autorización de colecta de 

recursos hidrobiológicos para el levantamiento de línea de base de estudios ambientales 

e instrumentos de gestión ambiental complementarios o para monitoreos hidrobiológicos 

previstos en dichos documentos. 

Asimismo, realizará trabajos en campo sobre el área de emplazamiento del proyecto, 

componentes principales y las áreas auxiliares; para caracterizar el medio biológico y 

desarrollo de planes de rescate y/o translocación para especies amenazadas de fauna y 

flora silvestre según la legislación nacional: Decreto Supremo N° 004-2014-MINAGRI, 

Lista de clasificación y categorización de especies amenazadas de fauna silvestre y 

Decreto Supremo N° 043-2006-AG, Categorización de especies amenazadas de flora 

silvestre. (NT) Casi amenazado; (CR) En peligro crítico; (VU) Vulnerable; (NT) Casi 

amenazada. Para ello, deberá seguir la siguiente estructura: 

o Zonas de vida 

o Cobertura Vegetal: especies de flora silvestre, especies amenazadas, uso de 

especies de flora por la población, conforme al anexo 2 de la guía para la elaboración 

de la línea base en marco del SEIA; de manera prioritaria pero no limitativa referidas 

a la identificación y caracterización de las zonas frágiles y de las áreas ubicadas en 

la zona de amortiguamiento de ANP. 
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o Fauna silvestre, especies de flora silvestre, especies amenazadas, uso de especies 

de fauna silvestre por la población, conforme al anexo 2; los ítems del 2.2 al 2.8 de la 

guía para la elaboración de la línea base en marco del SEIA; de manera prioritaria 

pero no limitativa referidas a la identificación y caracterización de las zonas frágiles y 

de las áreas ubicadas en la zona de amortiguamiento de ANP. 

o Especies amenazadas de fauna silvestre.  

o Uso de especies de fauna silvestre por la población. 

o Recursos Hidrobiológicos 

1. Especies hidrobiológicas; Mencionar las especies más representativas: Plancton, 

necton, perifiton y bentos entre otros).  
2. Usos del recurso hidrobiológico conforme al anexo 2 ítem 2.7 de la guía para la 

elaboración de la línea base en marco del SEIA. 

o Áreas Sensibles 

1. Área Natural Protegido – ANP del SINANPE, SERFOR, y Ecosistemas Frágiles 

2. Zona de Amortiguamiento 

3. Ecosistema Frágil 

4. Áreas de interés para conservación (IBA, ACA, sitios Ramsar, Reserva de 

Biósfera). 

El Proyecto se superpone sobre la Zona de Amortiguamiento del Área Natural 

Protegida Cerro de Amotapes deberá realizar la consulta de compatibilidad al 

SERNANP en su modulo virtual y si el proyecto se superpone a un ANP, ZA o ACR, 

debe solicitar compatibilidad al SERNANP antes del ingreso del IGAPRO a la 

ventanilla virtual del SENACE. 

Los mapas temáticos serán en coordenadas UTM WGS 84 y firmados por el profesional 

especialista ambiental debidamente colegiado y habilitado. 

viii. Medio socioeconómico. 
Se podrá emplear información secundaria siempre en cuando se circunscriban al área de 

intervención identificada y sea información no mayor a cinco (5) años para la 

caracterización socioeconómico debidamente referenciada según guía de SENACE o 

APA 7 (estudios ambientales aprobados, artículos científicos, entre otros) y si no existe 
información secundaria, se deberá recabar información primaria del área de 

intervención y los componentes auxiliares. 
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o Demografía, educación, salud, economía y pobreza, servicios básicos, transporte y 

comunicaciones, patrimonio cultural (Información compartida por el Contratista), 

comunidades campesinas/pueblos indígenas - lenguaje predominante, diferente del 

español. El entregable es generar el Anexo de Referencias Medio Socio 
Económico.  

5.1.3 Componentes de la infraestructura a implementar. 
o Componentes principales (Diques longitudinales en ambos márgenes y 

encausamiento). 

o Describir las características de la obra proyectada (Ubicación política y UTM en 

WGS84, área, perímetro, uso y titularidad) descripción general del material que lo 

conforma, información que tomará del expediente técnico alcanzado. 

o Áreas auxiliares (Ubicación, área, perímetro, distancia a centros poblados, tipo, lugar 

y número de eventos, uso actual, titularidad, situación legal, tipo de vegetación, 

capacidad de uso mayor) en el Formato IGAPRO y Generar la ficha de caracterización 

de las áreas auxiliares: Cantera, accesos temporales, DME, DMA, DMO, patio de 

máquinas y oficinas. 

o Insumos o materiales que utilizara el proyecto. 

o Fuente de agua: Nombre de la fuente, caudal, coordenadas. 

o Maquinarias y equipos 

o Emisiones atmosféricas: Emisiones de gases, Ruido entre otros (Realizar 

estimaciones) 

o Efluentes: Doméstico e industrial (Volumen), Punto de descarga (Realizar 

estimaciones) 

o Residuos sólidos: características, tipo de disposición final, volumen (m3 o Tn). 

(Realizar estimaciones con cotizaciones). 

5.1.4 Actividades de la intervención  
o Actividades Preliminares (Descripción de memoria técnica o EETT entregada por el 

Contratista). 

o Construcción (Descripción de memoria técnica o EETT entregada por el Contratista). 

o Operación y mantenimiento (Descripción de memoria técnica o EETT entregada por 

el Contratista). 

o Cierre (Descripción de memoria técnica o EETT entregada por la Contratista). 
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5.1.5 Impactos Ambientales  
o Medio Físico (Según Anexo I.3. catálogo de medidas de manejo ambiental para las 

intervenciones comprendidas en el sector agricultura del Decreto Supremo N° 015-

2018-MINAM) para actividades preliminares, construcción, Operación y 

mantenimiento y Cierre. Debe establecer metodologías para evaluar el impacto 

ambiental y sus medidas si estos no se encuentran en la lista de medidas de manejo 

ambiental, considerando la Resolución Ministerial N° 455-2018-MINAM. Aprueban la 

"Guía para la Elaboración de la Línea Base en el marco del Sistema Nacional de 

Evaluación del Impacto Ambiental - SEIA" y la "Guía para la identificación y 

caracterización de impactos ambientales en el marco del Sistema Nacional de 

Evaluación del Impacto Ambiental - SEIA". 

o Medio Biológico (Según Anexo I.3. catálogo de medidas de manejo ambiental para 

las intervenciones comprendidas en el sector agricultura del Decreto Supremo N° 015-

2018-MINAM) para actividades preliminares, construcción, Operación y 

mantenimiento y Cierre. Debe establecer metodologías para evaluar el impacto 

ambiental y sus medidas si estos no se encuentran en la lista de medidas de manejo 

ambiental, considerando la Resolución Ministerial N.° 455-2018-MINAM. Aprueban la 

"Guía para la Elaboración de la Línea Base en el marco del Sistema Nacional de 

Evaluación del Impacto Ambiental - SEIA" y la "Guía para la identificación y 

caracterización de impactos ambientales en el marco del Sistema Nacional de 

Evaluación del Impacto Ambiental - SEIA". 

o Medio Socioeconómico (Según Anexo I.3. catálogo de medidas de manejo ambiental 

para las intervenciones comprendidas en el sector agricultura del Decreto Supremo 

N° 015-2018-MINAM) para actividades preliminares, construcción, Operación y 

mantenimiento y Cierre. Debe establecer metodologías para evaluar el impacto 

ambiental y sus medidas si estos no se encuentran en la lista de medidas de manejo 

ambiental, considerando la Resolución Ministerial N.° 455-2018-MINAM. Aprueban la 

"Guía para la Elaboración de la Línea Base en el marco del Sistema Nacional de 

Evaluación del Impacto Ambiental - SEIA" y la "Guía para la identificación y 

caracterización de impactos ambientales en el marco del Sistema Nacional de 

Evaluación del Impacto Ambiental - SEIA". 

o Manejo o gestión de residuos sólidos. - Descripción de la gestión de los residuos 

sólidos: domésticos, industriales, peligrosos y no peligrosos; determinación del 

proceso de tratamiento y disposición final segura; identificación de la empresa 
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operadora responsable del manejo y disposición final, considerando la Resolución 

Ministerial N.° 455-2018-MINAM. Aprueban la "Guía para la Elaboración de la Línea 

Base en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental - SEIA" 

y la "Guía para la identificación y caracterización de impactos ambientales en el marco 

del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental - SEIA". 

o Acciones de manejo de contingencias (Describir acciones antes, durante y después 

del evento, según plan de emergencias brindadas por el Contratista), considerando la 

Resolución Ministerial N.° 455-2018-MINAM. Aprueban la "Guía para la Elaboración 

de la Línea Base en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 

Ambiental - SEIA" y la "Guía para la identificación y caracterización de impactos 

ambientales en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental 

- SEIA". 

o Seguimiento y control 
Plan de seguimiento y control de la calidad ambiental (agua, ruido ambiental, aire y 

monitoreo arqueológico de ser el caso, se referenciará con un anexo al formato del 

IGAPRO, donde se describirá el Plan de monitoreo ambiental en las etapas de 

construcción, operación y funcionamiento, cierre/abandono o cese temporal, en base 

al monitoreo de línea base desarrollado; sustentando la elección de las estaciones de 

monitoreo según criterios de los protocolos de monitoreos vigentes para la calidad del 

aire, agua, ruido ambiental, suelo y biológico. 

o Monitoreo ambiental en etapa de seguimiento 
Plan de seguimiento y control de la calidad ambiental (agua, ruido ambiental, aire y 

monitoreo arqueológico de ser el caso, se referenciará con un anexo al formato del 

IGAPRO; descripción del Plan de monitoreo ambiental en las etapas de construcción, 

operación y funcionamiento, cierre/abandono o cese temporal en base al monitoreo 

de línea base a desarrollar en época seca y húmeda, sustentando la elección de las 

estaciones de monitoreo según criterios de los protocolos de monitoreos vigentes para 

la calidad del aire, agua, ruido ambiental, suelo y biológico. 

o Presupuesto 
Presupuesto de la implementación de medidas: Medidas para el manejo de impactos 

en el medio físico, Medidas para el manejo de impactos en el medio biológico, 

Medidas para el manejo de impactos en el medio social, Manejo de residuos, 

Seguimiento y control, Compensaciones prediales, Medidas de monitoreo o 

seguimiento de Contingencias. 
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5.1.6 Participación ciudadana  
o Participación ciudadana durante la elaboración y antes de la presentación del formato 

de IGAPRO al SENACE, Mecanismos de Participación Ciudadana como: 
Consulta con Promotores sociales, Buzones de sugerencias virtual y físicos 
Encuestas de opinión y/u otro mecanismo de participación ciudadana por 
necesidad para el proyecto. Por lo tanto, deberá generar el Anexo del Plan de 

Participación Ciudadana, a la aplicación del Plan de Participación Ciudadana, deberá 

generar el informe del PPC evidenciando el desarrollo de los mecanismos de 

participación ciudadana durante y antes de la presentación del formato IGAPRO al 

SENACE. 
 

o Previa a la implementación de los mecanismos de participación ciudadana como: 

Consulta con Promotores sociales, Buzones de sugerencias virtual y/o físicos, 

Encuestas de opinión y/o otro mecanismo de participación ciudadana por 
necesidad para el proyecto deberá compartir a la población información específica 
respecto a los impactos ambientales y las medidas de manejo propuestas. 

Asimismo, deberá generar un informe final sobre la información compartida 
específica respecto a los impactos ambientales y las medidas de manejo 
propuestas. 

5.1.7 Medidas complementarias aplicables a la intervención 
o Actividades preliminares (aquellas que no se encuentran en el Anexo I.3. catálogo de 

medidas de manejo ambiental para las intervenciones comprendidas en el sector 

agricultura). 

o Construcción (aquellas que no se encuentran en el Anexo I.3. catálogo de medidas 

de manejo ambiental para las intervenciones comprendidas en el sector agricultura). 

o Operación y mantenimiento (aquellas que no se encuentran en el Anexo I.3. catálogo 

de medidas de manejo ambiental para las intervenciones comprendidas en el sector 

agricultura). 

o Cierre - para áreas de uso temporal - (aquellas que no se encuentran en el Anexo I.3. 

catálogo de medidas de manejo ambiental para las intervenciones comprendidas en 

el sector agricultura). 

5.1.8 Plan de vigilancia ambiental 
o Objetivo del plan 
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o Breve reseña del plan 

o Descripción de las acciones del plan 
 

5.1.9 Plan de compensación ambiental (Si aplica). 
o Objetivo del plan 

o Breve reseña del plan 

o Descripción de las acciones del plan 

5.1.10 Plan de rescate o traslocación de fauna y flora silvestre en estado de 
conservación, el plan considera como mínimo lo siguiente: 
 
o Investigación de la problemática. 

o Daños y perjuicios 

o Identificación de zonas atrayentes 

o Identificación taxonómica 

o Distribución de la especie 

o Etología de la especie 

o Abundancia total 

o Área de translocación (Ubicación geográfica, Análisis de variable agua,  

o Análisis de variable vegetación, análisis de cobertura vegetal y estado poblacional). 

o Evaluación sanitaria 

o Época de liberación 

o Mapas 

o Situación actual del área a translocar 

o Metodología de extracción sanitaria 

o Monitoreo de las especies translocadas 

5.1.11 Plan De Relaciones Comunitarias 
o Objetivo del plan 

o Breve reseña del plan 

o Descripción de las acciones del plan (generar un anexo de PRC tomando en cuenta 

el Plan de la Buena Vecindad del Contratista). 

5.1.12 Plan de abandono o cierre 
o Objetivo del plan 

o Breve reseña del plan 
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o Descripción de las acciones del plan, considerar el plan de revegetación para áreas 

auxiliares (DME, DMA, Canteras, Oficinas, accesos temporales y patios de máquina) 

y plan de reforestación en marco Decreto Supremo N° 017-2018-MINAM (información 

será entregada por el Contratista). 

5.1.13 Cronograma para la implementación de las medidas  
(Presentar el cronograma de actividades de construcción y cierre en un diagrama de 

Gantt). 

5.1.14 Cuadro resumen de compromisos ambientales 
o Resumen de los planes/medidas de manejo ambiental que se implementarán en la 

intervención 

 Etapa (actividades preliminares, construcción, operación y mantenimiento, 

cierre). 

 Componentes de la infraestructura a implementarse y/o actividades de la 

intervención. 

 Planes/Medidas de Manejo Ambiental. 

6 TRABAJOS DE CAMPO. 
 

o Para desarrollar el diagnóstico o caracterización del medio físico y biológico en la Ficha 

de caracterización de las áreas auxiliares a incorporar por modificación y componentes 

principales. 

o Para diagnóstico de medio biológico, teniendo en cuenta la aplicación de la “Guía de 

Inventario de la Flora y Vegetación”, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 059-

2015-MINAM y desarrollar los planes de rescate y/o translocación para especies 

amenazadas de fauna y flora silvestre según la legislación nacional Decreto Supremo N° 

004-2014-MINAGRI, Lista de clasificación y categorización de especies amenazadas de 

fauna silvestre y Decreto Supremo N° 043-2006-AG, Categorización de especies 

amenazadas de flora silvestre. (NT) Casi amenazado; (CR) En peligro crítico; (VU) 

Vulnerable; (NT) Casi amenazada. 

 

o Para el diagnóstico del medio social con información primaria sobre el área de 

intervención; para compartir a la población conteniendo información específica respecto 

a los impactos ambientales y las medidas de manejo propuestas antes de la 

implementación de los mecanismos de participación ciudadana; para el desarrollo de 

mecanismos de participación ciudadana durante la elaboración y antes del ingreso 
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IGAPRO mecanismos de participación ciudadana como: consulta con promotores 

sociales, encuestas de opinión, buzón de sugerencias, vía email o WhatsApp, entregas 

de información del proyecto mediante trípticos, afiches informativos en las áreas de 

influencia directa y/o otros mecanismos de participación ciudadana. 

  
o Participación durante la inspección de SENACE del personal clave del servicio 

(Especialista Social, Ambiental y Biólogo que participaron en la elaboración de los 

trabajos de campo y gabinete al proyecto) para validar la formulación del IGAPRO sobre 

la línea base social, biológica y física. 
 

7 MATRIZ DE COMPROMISOS AMBIENTALES DEL IGAPRO 
 

A la aprobación del IGAPRO, el Subcontratista deberá desarrollar y entregar la matriz de 

compromisos ambientales asumidos en el IGAPRO 

 
8 EL POSTOR 
 

o El Postor debe estar registrado en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales del 

MINAM para el sector agrícola. 

o Deberá contar con experiencia mínima de siete (7) años en la elaboración de 

instrumentos de gestión ambiental en marco de la Ley Nº 27446, Ley del Sistema 

Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y Decreto Supremo Nº 015-2018-MINAM, 

Establecen Disposiciones para la implementación de los numerales 8.7 y 8.8 del artículo 

8 de la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para 

las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación 

de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.  

o El postor deberá demostrar experiencia en el desarrollo de IGAPROs para defensas 

ribereñas, EIAd y EIAsd para Infraestructura Vial. 

o La experiencia se acreditará mediante copia simple de: (i) contratos y sus respectivas 

actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; 

o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra 

documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así 

como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de diez 

(10) contrataciones. 

o El postor deberá contar como mínimo, con los siguientes profesionales: 
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a) Un (01) Biólogo, titulado y colegiado con experiencia especifica mayor a 5 años 

en la elaboración de instrumentos de gestión ambiental para proyectos de 

construcción, infraestructura vial y defensas ribereñas. 

b) Un (01) Especialista GIS, titulado y colegiado con experiencia especifica mayor a 

5 años en la elaboración de instrumentos de gestión ambiental para proyectos de 

construcción, infraestructura vial y defensas ribereñas. 

c) Un (01) Especialista ambiental, titulado y colegiado con experiencia especifica 

mayor a 5 años en la elaboración de instrumentos de gestión ambiental para 

proyectos de construcción, infraestructura vial y defensas ribereñas. 

d) Un (01) Especialista Social, titulado y colegiado con experiencia especifica mayor 

a 5 años en la elaboración de instrumentos de gestión ambiental para proyectos 

de construcción, infraestructura vial y defensas ribereñas. 

e) Un (01) Coordinador Ambiental, con experiencia especifica mayor a 5 años en la 

elaboración de instrumentos de gestión ambiental para proyectos de construcción, 

infraestructura vial y defensas ribereñas. 

f) Dos (02) Biólogos con especialidad en herpetología y ecologista, titulados y 

colegiados con experiencia especifica mayor a 5 años en la elaboración de planes 

de rescate y/o translocación de fauna y flora silvestre en proyectos de 

construcción, infraestructura vial y defensas ribereñas. 

Nota: El postor deberá presentar en su propuesta técnica los CV propuestos 

(documentados) del personal detallado en el párrafo precedente, para la 

evaluación del Contratista. Asimismo, la Subcontratista deberá atender de forma 

permanente los requerimientos que amerita el servicio (trabajo de campo, 

reuniones y acompañamiento durante la visita técnica del SENCE). El personal 

que ejecute el servicio será el mismo de la propuesta, de realizarse cambios de 

profesionales estos deberán de cumplir o superar el perfil requerido, el cual será 

evaluado previamente por El Contratista. 

- En el caso de Consorcios, se limitará a un número máximo de tres (2) empresas, 

las mismas que deberán acreditar la documentación conjunta. 

9 ENTREGABLES DEL SERVICIO 
 

a) Entregable 01: Presentar el plan de trabajo para el desarrollo del IGAPRO del Sector 02 

Paquete 01, considerando las características del servicio descritas en el ítem 5 del 

presente TDR’s; cronograma de trabajo, indicando las fechas de inicio, fin y duración de 
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las actividades en Primavera P6, este proceso demandará 10 días calendarios 
contados a partir de la fecha de emisión de la Orden de Servicio y/o firma del 
subcontrato, lo que ocurra primero. 
 

b) Entregable 02:  
I. Presentar el formato IGAPRO_IV.3 con firma del especialista y los anexos según 

lo descrito en el ítem 5 Alcance y descripción del servicio. Los mismos que 

deberán ser entregados en formato PDF y archivo nativo con el control de calidad, 

este proceso demandará 30 días calendarios para los trabajos en campo y 
elaboración del IGAPRO del Sector 02 Paquete 01 contados a partir de la 
aceptación del primer entregable por el Contratista. 

II. Presentar el Informe final del Plan de Participación Ciudadana, evidenciando la 

implementación de los mecanismos de participación ciudadana (consulta con 

promotores sociales, encuestas de opinión, buzones de sugerencias virtual y/o 

físicos) durante la elaboración y antes de la presentación del formato IGAPRO al 

SENACE, este proceso demandará 45 días calendarios para los trabajos en 
campo y elaboración del informe final, contados a partir de la aceptación del 
primer entregable por el Contratista. 

III. Presentar el informe final sobre la información compartida específica, respecto a 

los impactos ambientales y las medidas de manejo propuestas antes de 

implementar el PPC, este proceso demandará 25 días calendarios para los 
trabajos en campo y elaboración del informe final, contados a partir de la 
aceptación del primer entregable por el Contratista. 

IV. Ingresar la base grafica del área de intervención (componentes principales y 

auxiliares) en formato SHAPEFILE al módulo de compatibilidad del SERNANP y 

obtención de opinión técnica de compatibilidad de la actividad sobre la zona de 

amortiguamiento del área natural protegida Cerros de Amotape por el SERNANP, 

este proceso demandará 25 días calendarios para la elaboración de la base 
gráfica, ingreso y opinión técnica de compatibilidad por SERNANP, 
contados a partir de la aceptación del primer entregable por el Contratista. 
 

c) Entregable 03: Ingreso a ventanilla virtual de SENACE el entregable 02 aceptado por 

CONTRATISTA y la admisión a trámite por el SENACE del IGAPRO del Sector 02 



 

 
DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO TUMBES – PAQUETE 2 

 
SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL INSTRUMENTO DE 

GESTIÓN AMBIENTAL PARA LAS INTERVENCIONES DE 
CONSTRUCCIÓN (IGAPRO) DEL SECTOR 02 PAQUETE 01 

DEL SUB-PROYECTO 01 – RÍO TUMBES. 

CÓDIGO:  
 
VERSIÓN:  
 
FECHA: 

N/A  
 
01  
 
02/06/2023 

Página 19 de 41 

  

 

 

Paquete 01, este proceso demandará 26 días calendarios contados a partir de la 
fecha de ingreso al SENACE. 
 

d) Entregable 04: Ingreso y absolución de las observaciones emitidas por el SENACE a la 

evaluación del IGAPRO del Sector 02 Paquete 01, este proceso demandará 26 días 
calendarios contados a partir de la notificación de las observaciones por el 
SENACE. 
 

e) Entregable 05: Obtención de la resolución directoral de aprobación el IGAPRO del Sector 

02 Paquete 01 y entregar la matriz de compromisos ambientales asumidos en el IGAPRO 

del Sector 02 Paquete 01, este proceso demandará 26 días calendarios contados a 
partir de la notificación de las observaciones por el SENACE. 
 

9.1 Lugar de ejecución del servicio 

El servicio se ejecuta en el Sector 02 Paquete 01, ubicado en el Distrito de Pampas de 

Hospital, Provincia de Tumbes, Departamento de Tumbes. Visualizar el Plano del Proyecto 

Río Tumbes y ubicación de muestreo de colecta (KMZ del Proyecto adjunto al TDR). 

9.2 Requisitos del postor 

a. Capacidad legal y financiera 
• El postor deberá ser persona natural con negocio o jurídica, asimismo, deberá 

encontrarse ACTIVO y en condición de HABIDO en SUNAT. 

• El postor deberá acreditar capacidad para contratar, en caso de persona natural; y, 

acreditar vigencia de poder en caso de personería jurídica. 

• El postor deberá acreditar con copia simple los siguientes documentos (en el 
plazo señalado de Precalificación): 

- Ficha RUC vigente. En formato PDF 
- Deberá contar con una cuenta en un banco del sistema nacional bancario. 

- El postor deberá presentar Reporte Sentinel / EQUIFAX a fin de garantizar el 

cumplimiento del servicio requerido y/o evaluar el nivel de riesgo crediticio. 

- Deberá completar las Declaraciones Juradas requeridas como parte de la 

Precalificación. 



 

 
DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO TUMBES – PAQUETE 2 

 
SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL INSTRUMENTO DE 

GESTIÓN AMBIENTAL PARA LAS INTERVENCIONES DE 
CONSTRUCCIÓN (IGAPRO) DEL SECTOR 02 PAQUETE 01 

DEL SUB-PROYECTO 01 – RÍO TUMBES. 

CÓDIGO:  
 
VERSIÓN:  
 
FECHA: 

N/A  
 
01  
 
02/06/2023 

Página 20 de 41 

  

 

 

• El postor deberá acreditar capacidad financiera mediante la presentación de sus 

estados financieros auditados y/o firmado por un contador público de los años 5 años; 

2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. 

b. Capacidad técnica 
• El postor deberá haber realizado servicio de similar o mayor envergadura: Indicando 

Fecha, Cliente, Proyecto, Lugar, Monto (Soles), Duración del Servicio. 
 

c. Cumplimiento laboral 
• Presentación de Organigrama de la empresa. Personal del proyecto y soporte de casa 

matriz. 

• Presentación de Procedimiento de Reclutamiento de Personal, alineado a la Política 

de Empleo Local (Plan de Buena Vecindad).  

• Documentos de la empresa. Ficha RUC, permisos, tipo de empresa.  

• Políticas de asignación/contratación de personal (foráneo y local). 

• Equipo de Recursos Humanos responsable de la gestión de personal  

d. Conformación de Consorcio. 
En el caso de conformación de Consorcios, se limitará a un número máximo de tres (3) 
proveedores y/o subcontratistas. 

 

10 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 

El presente servicio será ejecutado en un plazo de 133 días calendarios para el desarrollo 

del servicio, se describe en los siguientes: 

Tabla Nro. 01: Entregables de la Prestación del Servicio. 

Entregables Entregable 
01 

Entregable 
02 

Entregable 
03 

Entregable 
04 

Entregable 05 

Duración  10 días 

calendarios 

45 días 

calendarios 

26 días 

calendarios 

26 días 

calendarios 

26 días calendarios 

 
 
 
 
11 REQUISITOS DE INGRESO 

- Para iniciar el proceso de acreditación de personal, el Subcontratista deberá cumplir 
con el Flujograma de ingreso de personal de acuerdo con el Anexo 4.1: Proceso de 
ingreso de Subcontratista. 
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- Para el ingreso del personal del Subcontratista a campo, deberá entregar la siguiente 
documentación (según Anexo 04: Checklist de Cumplimiento de OLL). 

 

11.1. Documentación de la empresa: 

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS 

Declaración Jurada de Cumplimiento de Obligaciones Laborales 

Organigrama (Stafin Plan del proyecto / aprobado por el Sponsor)  

Ficha de Empresa Nueva (Ficha RUC) 

Relación de Personal Activo atendiendo el proyecto 

Constancia de presentación de Contrato de Personal Extranjero al MTPE (De corresponder) 
Lista de Empresas Subcontratistas de Tercerización e Intermediación (De corresponder) y 
Justificación de la Tercerización 
Registro de Empresas de Intermediación ante MINTRA (De corresponder) 
 

11.2. Documentación del personal: 

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS 

Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) o Carné de Extranjería (CE) 

Copia RETCC de Trabajadores de Construcción Civil (De corresponder) 

Alta en el T- Registro del Personal 

Contratos de Trabajo 

Declaración Jurada de Conflicto de Intereses 
Certificado Electrónico de Antecedentes Penales y Policiales o Certificado Unico Laboral 
emitido por el MTPE 
SCTR (Pensión y Salud) y Vida ley: Constancias de pago y facturas de los seguros  

Examen Médico Preocupacional 

Carnet de vacunación (Dosis Completas) 

Inducción SSOMA y Capital Humano  

Constancia de Entrega EPP según el Art. 33 del D.S. N° 005-2012-TR  

Constancia de Entrega de Protector Solar 
 

12 GARANTÍAS Y SEGUROS 
 

a) Carta Fianza de Fiel Cumplimiento. - Esta garantía será presentada al momento de la 

firma del Subcontrato y por el 10% del monto total del Subcontrato, a fin de garantizar 

la correcta ejecución de los Servicios. La Garantía de fiel cumplimiento debe mantenerse 

vigente hasta 3 meses posteriores al entregable 5. 

La Garantía de Fiel Cumplimiento deberá ser emitida por un banco o aseguradora de 

primer orden supervisados por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú 

que se encuentre en la relación de empresas autorizadas a emitir cartas fianza o pólizas 
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de caución, la cual debe ser aceptada por el Contratista quien verifica que corresponda 

al monto indicado en la Ficha de Datos de Subcontrato. Dicha garantía debe ser 

incondicional, irrevocable, solidaria, de realización automática y con expresa renuncia 

del beneficio de excusión. 

 
b) Fondo de garantía, - que equivale a una retención del 5% del monto de cada 

valorización mensual para el cumplimiento oportuno y cabal de todas y cada una de 

las obligaciones y prestaciones que asume el Subcontratista. 

El Fondo de garantía estará vigente hasta la emisión del Certificado de Defectos. Para 

la liberación del Fondo de Garantía debe considerarse lo siguiente: 

• Se libera el 70% del Fondo de Garantía a la entrega de la documentación 

técnica (planos u otros) y aprobación del cierre comercial final. 

• Se libera el 30% restante del Fondo de Garantía luego de emitido el Certificado 

de Defectos. 

 

A solicitud del Subcontratista, el 30% del mencionado fondo, puede ser canjeado por 

una Carta Fianza Bancaria que deberá ser emitida por un banco o aseguradora de 

primer orden supervisados por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del 

Perú que se encuentre en la relación de empresas autorizadas a emitir cartas fianza 

o pólizas de caución, la cual debe ser aceptada por el Contratista quien verifica que 

corresponda al monto correspondiente al 30% restante del Fondo de Garantía. Dicha 

garantía debe ser incondicional, irrevocable, solidaria, de realización automática y con 

expresa renuncia del beneficio de excusión. 

 

El Subcontratista se obliga a renovar la(s) Carta(s) Fianza(s) antes de su fecha de 

vencimiento bajo sanción de que EL Contratista ejecute la(s) Carta(s) Fianza(s) en 

caso verifique que la(s) misma(s) no ha sido renovadas dentro de los quince (15) días 

calendario anteriores a su fecha de vencimiento. 

 

c) Seguros. - Los seguros se mantendrán vigentes desde la fecha de la carta de 

adjudicación, emisión de Orden de Compra/Servicio o firma de subcontrato, lo que 

suceda primero, hasta la obtención del Certificado de Defectos establecido en el 

Subcontrato. 
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El Subcontratista obtiene y mantiene o hace que se obtengan y mantengan pólizas 

de seguro de aseguradoras autorizadas para emitir seguros en el Perú por la 

Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS). Las pólizas de seguro deben 

proporcionar por lo menos los tipos de cobertura de seguro y los términos descritos 

en esta sección. Los términos utilizados en esta sección y no definidos en estos 

Términos de Referencia tienen los significados generalmente atribuidos en la industria 

de seguros. 

i. Seguros en favor de los Trabajadores o cualquier otra forma similar de seguro 

social de empleados que sea requerido por la Ley Peruana aplicable: El seguro 

debe cumplir con todas las disposiciones de las leyes de beneficios para 

empleados de Perú y de los países donde se emplea a su personal, cuando así 

lo requiera la ley peruana aplicable, incluyendo (sin ser limitativo), el Seguro de 

Vida Ley y el Seguro de Trabajo Complementario de Riesgo. (SCTR). 

ii. Responsabilidad Civil General Extracontractual, cruzada y patronal que cubra la 

responsabilidad por daños a la propiedad de terceros y/o al Contratante, así 

como lesiones personales a terceros y/o al personal empleado por el Contratista 

y/o cualquier Subcontratista y/o del Contratante. El seguro contará con un límite 

general de no menos del 10% del valor total del Contrato ni mayor a S/ 

17´500,000.00 por ocurrencia. 

En el caso de los empleados de algún Sub-Subcontratista (previamente 

autorizado por el Contratista), el Sub-Subcontratista puede obtener directamente 

la cobertura de responsabilidad civil patronal, sin embargo, el Subcontratista será 

responsable del cumplimiento de este requisito. 

iii. Responsabilidad Civil Vehicular, incluidos los vehículos propios, contratados, 

alquilados y/o terceros; y cualquier otro seguro obligatorio de acuerdo con la ley 

peruana aplicable. El seguro debe contar con un límite de no menos de S/ 

350,000.00 para cada vehículo. Todas las pólizas de acuerdo con esta sección 

deben contener la cláusula de ausencia de control. Asimismo, cualquier seguro 

requerido por la legislación peruana aplicable (por ejemplo, SOAT). 

iv. Seguro de responsabilidad civil por uso de equipos de contratista (maquinaria 

móvil y/o equipos de construcción – línea amarilla): El seguro debe tener un límite 

no menor a S/ 350,000.00 por cada equipo o maquinaria móvil. 
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Todas las pólizas que proveen cobertura en virtud del presente documento contienen 

una disposición de dar aviso por escrito a las Partes contratantes y a los asegurados 

adicionales con por lo menos treinta (30) días de anticipación previo a la cancelación, 

no renovación o cambio sustancial en la cobertura 

A más tardar a los 10 días calendario de la fecha de adjudicación, el Subcontratista 

proporcionará los certificados de seguro necesarios para demostrar la adquisición del 

seguro solicitado. 

En caso de que no se obtenga el seguro requerido en el Subcontrato, esto no libera 

ni limita las obligaciones y responsabilidades del Subcontratista establecidas en el 

Subcontrato. 

Cualquier monto no recuperado de una aseguradora es pagado por el Subcontratista 

para los eventos en los que el Subcontratista esté a riesgo. 

El Subcontratista es el único responsable frente al Contratista por cualquier ocurrencia 

derivada del presente servicio, materia o no de cobertura bajo cualquiera de las 

pólizas de seguro requeridas. Lo anterior no restringe al Subcontratista de contratar 

seguros adicionales, solicitar a sus Sub-Subcontratistas los mismos niveles de 

aseguramiento exigidos al Subcontratista por el Contratista. 

Los importes de los Términos de Referencia prevalecen sobre los importes del Modelo 

de Subcontrato. 

Si la renovación de uno o más de los seguros descritos es necesaria, el Subcontratista 

debe presentar un comprobante de renovación por escrito con 30 días calendario de 

anticipación a la fecha de vencimiento de dicho seguro a la satisfacción del 

Contratista. 

 

13 CONFIDENCIALIDAD Y CUMPLIMIENTO 
 

El Postor se compromete a cumplir con las buenas prácticas que sostiene el Contratista con 

referencia a la confidencialidad de la información, la imagen de la empresa, documentos en 

materia anticorrupción y de prevención de lavado de activos y/o financiamiento del 

terrorismo. 

Además, dicha obligación comprende la información que se entrega, así como la que se 

genera durante la ejecución de las obras del subcontrato y la información producida una vez 

que se haya concluido las prestaciones. Dicha información puede consistir en mapas, 

dibujos, fotografías, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, cálculos, 
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procedimientos, documentos y demás documentos e información compilados o recibidos por 

el Contratista. 

 

El Contratista podrá solicitar al Subcontratista durante la ejecución del servicio del 

Subcontrato, una reunión con su encargado de cumplimiento, o cualquier otra persona 

competente que determine el Subcontratista, para tratar los siguientes temas:  

o Capacitación de los colaboradores del Subcontratista en temas de fraude, 

corrupción y otros delitos, y prácticas antiéticas. 

o Proceso de debida diligencia en la contratación de empresas por parte del 

Subcontratista. 
 

14 SOBRE LA SUBCONTRATACIÓN 
 

En ningún caso el Subcontratista podrá sub-subcontratar, total o parcialmente los derechos 

u obligaciones del alcance principal del servicio, sin la aceptación previa, expresa y por 

escrito del Contratista, quien podrá negarla u otorgarla a su entera disposición de manera 

expresa y por escrito. 

 

El Subcontratista no puede sub-subcontratar las prestaciones esenciales del alcance del 

servicio vinculadas a los aspectos que determinaron la adjudicación del Subcontratista. El 

Contratista determinará cuales son las prestaciones que se pueden sub-subcontratar.  

 

Sin embargo, se pueden adquirir servicios complementarios (alimentación, hospedaje y 

transporte del personal del Subcontratista, arriendo de equipos) y materiales de entrega 

directa para las obras del Subcontrato, pero no se permite la creación de otro nivel en la 

cadena de suministro a menos que el Contratista lo apruebe expresamente y por escrito. 

 

15 REQUERIMIENTOS – SSOMA 
 

• De acuerdo con la Ley N°29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, se debe contar 

con un Supervisor de Seguridad y Salud en el trabajo si los trabajos tienen más de 20 

personas. 

• Decreto Legislativo N° 1278.- Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

• Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM Aprueban Reglamento del Decreto Legislativo N° 

1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
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• El postor deberá de contemplar la asistencia a las reuniones semanales ejecutadas con 

el Contratista y la Subcontratista; asimismo, se deberán elaborar y remitir reportes 

semanales y mensuales. 

• Para el caso de conductores y vehículos, presentar la información descrita dentro del 

estándar de ingreso de personal y unidades adjunto en el Anexo: 14 CBS- SSOMA.  

• El Postor debe considerar todos los requisitos de SSOMA, aplicables al servicio, y que se 

detallan en el Anexo:  14 CBS - SSOMA y Procedimiento de Ingreso de la Subcontratistas. 

• El postor de verá de cumplir con los planes, políticas, estándares y procedimientos como 

parte de la Gestión SSOMA el cual se encuentra anexado al TDR para conocimiento del 

Postor y su aplicación de acuerdo con el tipo de servicio. 

• El POSTOR deberá priorizar las buenas prácticas durante su servicio para reducir la 

cantidad de residuos en su origen, por medio de la adopción de prácticas de 

aprovechamiento, reducción, reúso y reciclaje. 

• El postor ganador, deberá de gestionar y elaborar para la aprobación de inicio de trabajos, 

los siguientes documentos de gestión SSOMA. 

 Plan y Programa de SSOMA. 

 Plan de Vigilancia, Prevención y Control de Covid-19. 

 Plan de Respuesta a Emergencias. 

 Plan de Manejo Ambiental. 

 Matriz IPERC de línea base. 

 Mapa de procesos. 

 Procedimientos de trabajo, acordes al alcance del servicio. 

 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST). 

 Matriz de identificación de EPP’s. 

 Kardex de entrega de EPP. 

 Organigrama organizacional. 
 

5.1 REPORTES DE SSOMA 
 
 Se tiene como Reportabilidad semanal, todos los jueves hasta las 6:00 p.m, 

 Se tiene como reportabilidad Mensual, todos los 28 del mes de trabajo. 

 Presentación de datos estadísticos SSOMA todos los jueves en reunión de equipo de 

Subcontratistas. 
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5.2 DOSSIER 

Al finalizar las actividades, la Subcontratista deberá de presentar el DOSSIER de SSOMA 

donde se evidencie toda la gestión ejecutada durante el periodo de trabajo, el cual deberá 

de ser revisado por el área de SSOMA y posteriormente validada por la Contratista. 

El Subcontratista deberá utilizar los formatos, registros, procedimientos y/o estándares 

actualizados y aprobados por nuestra organización para mantener la trazabilidad de los 

trabajos ejecutados. 

 
16 LINEAMIENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PROYECTOS 
 

El Subcontratista debe cumplir con el procedimiento estandarizado para la elaboración, 

seguimiento y control del plan de ejecución de obra. (Anexo: 08 Procedimiento de control de 

proyectos del Subcontratista). 
 

17 REQUERIMIENTOS - GESTIÓN SOCIAL 
 

Como parte del Plan de Promoción de Buena Vecindad y Relaciones Públicas aprobado 

para el proyecto, el Subcontratista deberá cumplir con cada uno de los procedimientos y 

estándares, sobre todo ejecutar de forma articulada cada uno de los programas que forman 

parte del Plan. Anexo: 13 CONTRATISTA-Social. 

Como parte de los compromisos que deberá asumir el Subcontratista antes del inicio de sus 

actividades, está la presentación de un Plan de Gestión Social que incluya mensajes claves 

directamente relacionados con las actividades del servicio, el cual deberá ser validado por 

el área de Gestión Social del Contratista antes de su ejecución.  

 

El Subcontratista debe cumplir con enviar reportes de forma semanal de avance del servicio 

desde el punto de vista social, así como también de forma mensual un reporte de mano de 

obra local y de compras locales.  

Precisiones por considerar:   

17.1 CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL 
 

• Para los puestos de trabajo no calificados que se generen para el desarrollo del Servicio, 

el requerimiento del Subcontratista será satisfecho al 100% con personas domiciliadas 

en las comunidades y centros poblados de la provincia de Tumbes que conforman el 

área de intervención directa del proyecto “Defensas ribereñas del Rio Tumbes – Paquete 

02” (Anexo 09). 
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• La distribución del trabajo y las convocatorias se realizarán tomando en cuenta los 

frentes de trabajo en cada uno de los caseríos o centros poblados en los que se realicen 

los diferentes tramos del proyecto, con un criterio distributivo que tome en cuenta los 

centros poblados ubicados a lo largo del trazo del proyecto. 

• El Subcontratista presentará su requerimiento de mano de obra para el Servicio a la 

Jefatura de Gestión Social para generar la coordinación con el Teniente Gobernador de 

cada centro poblado para la respectiva convocatoria. 

• Es en base a la coordinación con la autoridad local intermediada por Gestión Social del 

Contratista, el Subcontratista realizará la contratación respectiva. 

• Todo el procedimiento está señalado en el Anexo 13: CBS-Social del presente Término 

de referencia. 

• Para el caso de mano de obra semi calificada o calificada, igualmente el Subcontratista 

deberá dar prioridad a y trabajadores y profesionales locales, para lo cual tomará en 

cuenta la base de datos que le será presentada por el área de Gestión Social del 

Contratista.  

• En caso no se presenten personas de la localidad o no se encuentre el perfil solicitado 

en las convocatorias, el Subcontratista debe demostrar que se realizó la gestión de 

forma diligente y oportuna, luego de esto procederá a contratar personal foráneo para 

el puesto requerido. 

17.2 CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES LOCAL. 
 

• Todas las compras locales de bienes y/o servicios se realizarán mediante un acuerdo 

formal entre el Subcontratista y el proveedor, que deberá tener domicilio en el 

Departamento de Tumbes. 

• El Subcontratista deberá realizar la elección de los proveedores locales tomando en 

cuenta la Base de Datos de proveedores Locales alcanzada por el área de Gestión 

Social del Contratista. 

• Sólo en el caso de que las ofertas de los proveedores locales no alcancen los requisitos 

técnicos o excedan sobremanera los costos previstos, el Subcontratista podrá contratar 

a empresas y proveedores con domicilio distinto a Tumbes.  

• El Subcontratista deberá asegurarse que los términos y condiciones hayan sido 

adecuadamente explicados a los proveedores que no estén familiarizados con tales 

acuerdos formales, antes de que estos firmen. 

• El Subcontratista presentará una copia del contrato firmado a las áreas de Adquisiciones 
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y a Gestión Social del Contratista. 

• El Subcontratista debe entregar a Adquisiciones y Gestión Social un reporte mensual de 

los detalles de las compras locales y/o servicios adquiridos (montos, servicio, pagos, 

etc.) 

• El Subcontratista reportará a Adquisiciones y Gestión Social cualquier incidente o 

incumplimiento de parte del proveedor en la ejecución del servicio. 

• El Subcontratista deberá cumplir con el procedimiento señalado en el Anexo 13: 

CONTRATISTA-Social entregado en el presente término de referencia. 

 

17.3 PROTOCOLO DE TRABAJO DE CAMPO. 
 

• Cualquier trabajo del Subcontratista que requiera desplazamiento en predios públicos 

o privados deberá contar con la comunicación previa y los permisos 

correspondientes. 

• Todo equipo de trabajo del Subcontratista que requiera realizar algún trabajo o 

intervención en campo deberá informar al JEFE DE GESTIÓN SOCIAL del 

Contratista, sea el caso, a través de correo electrónico formal, su cronograma de 

trabajo para que el equipo de gestión social informe de manera previa a las 

autoridades. Esto lo hará con 20 días de anticipación, para iniciar la socialización de 

los trabajos tal como señala el contrato. 

• Todo equipo de trabajo de algún Subcontratista o proveedor que requiera realizar 

algún trabajo o intervención en campo deberá contar con presencia del 

ESPECIALISTA SOCIAL para cada brigada de las actividades que sean propuestas 

para la gestión que se requiera, y estando en contacto permanente con el equipo de 

Gestión Social. 

• Para cada trabajo de campo programado en algún frente de trabajo, el Subcontratista 

deberá presentar un acta de autorización de ingreso al terreno, gestionado por su 

Especialista social en coordinación con el Área de Gestión Social del Contratista. 

• Por ningún motivo algún equipo del Contratista y de los Subcontratistas ingresará a 

realizar trabajos de campo a ninguna localidad sin contar con el pase y comunicación 

oficial del área de gestión social del Contratista. 

• Al finalizar el trabajo de campo, el Subcontratista deberá presentar el Acta de cierre 

del trabajo de campo. 

• El Subcontratista se obliga al cumplimiento de Procedimiento para el ingreso y salida 
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de trabajos de campo señalados en el Anexo 13: CONTRATISTA-Social. 

 
18 LINEAMIENTO DE COSTOS 

 

Los Postores deberán ceñirse al Anexo: 12 Lineamiento de Valorización para la presentación 

de su valorización y por ende su factura. 

 
19 LINEAMIENTO DE SEGURIDAD PATRIMONIAL 
 

La subcontratista será responsable de la activación y desactivación de la seguridad y 

vigilancia necesarias para su personal, equipos y materiales en su zona de trabajo, 

cumpliendo las normas del proyecto, Seguridad Patrimonial y SUCAMEC. Asimismo, 

designará un responsable del área que realizará las coordinaciones con el Jefe de Seguridad 

Patrimonial del Contratista. 

 

20 CONDICIONES COMERCIALES Y CONTRACTUALES 
 

20.1 CONDICIONES COMERCIALES 
 

20.1.1 PAGO DE FACTURA 
 

- El pago de la factura por parte de El Contratista, una vez aprobada, se deberá 

efectuar dentro de los 30 días siguientes a la fecha de aprobación por parte de 

El Contratista. 

- El Subcontratista emitirá la factura correspondiente posteriormente a la 

valorización, adjuntando copia del sustento del servicio, según procedimiento 

administrativo.  

- La falta de diligencia por parte del Subcontratista en el cumplimiento de las 

obligaciones de facturación o presentación de las facturas conforme a los 

apartados anteriores no perjudicará a El Contratista, conformando los plazos 

de pago al cumplimiento del Subcontratista. 

20.1.2 MONEDA Y VARIACIÓN DE PRECIOS 
 

- Solo se aceptará Soles para la presentación de propuestas. 

- Los precios no serán revisables durante la duración del contrato por ningún 

motivo, incluyendo, pero sin limitarse a, alzas o bajas en los precios de la mano 

de obra, maquinaria, energía, combustible, entre otros. El Subcontratista 

declara haber analizado y conocer todos los riesgos y circunstancia, existente 
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o posibles, relacionados con o derivados del presente contrato y su ejecución 

por lo que renuncia a solicitar la modificación de los precios por la existencia 

de riesgos que no advirtió o estimo correctamente. 

20.1.3 SUSTENTOS DE DOCUMENTOS (FACTURACIÓN) 
 

- Comprobante de Pago incluyendo los archivos (PDF y XML). 

- Subcontrato firmado por el Subcontratista y El Contratista. 

- E-mail de conformidad de servicio aprobado. 

- Proforma y valorización del servicio aprobado firmado por el Subcontratista 

y El Contratista. 

20.1.4 SISTEMA DE SUBCONTRATACIÓN 
 

Para el presente servicio, se realizará a través del modelo de contrato NEC 3 

Opción A y sus consideraciones, diseñado para facilitar y fomentar la buena 

gestión de los proyectos en los que se utilizan. ANEXO 01: Contrato NEC 

Opción A. 

La propuesta económica es a SUMA ALZADA, considerando: 

- La propuesta económica del participante será presentada en forma virtual. 

- El postor debe presentar su estructura de costos del (Anexo 00. Estructura 

de Costos)  

- En toda oferta deberá aparecer claramente la moneda (soles) en la que se 

está cotizando el servicio. 

- Una vez firmado el subcontrato, no se aceptará ningún tipo de incremento 

injustificado en las tarifas ofertadas. 

 

20.1.5 FORMA DE PAGO 
 

- Valorizaciones serán de acuerdo con los entregables y con un pago a 30 días 

luego de recepcionada la factura, previa aprobación del entregable por parte 

del Contratista, deberá contar con la aprobación de la Hoja de Ruta de 

Valorización del Contratista. De existir observaciones por parte del Contratista, 

el Subcontratista deberá de cumplir con la subsanación de dichas 

observaciones. 

- La firma de las valorizaciones deberá estar a cargo del representante legal del 

Postor Ganador, caso contrario, se deberá consignar en el Subcontrato a 
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alguien para este fin. 

- El Postor debe contar con firma digital certificada de su representante legal 

para agilizar la firma de los documentos de carácter legal (carta de 

adjudicación y subcontrato) y tributario (valorización). 

 
La valorización se realizará por entregables, de acuerdo con: 

 
 

Tabla Nro. 02: Programación de Pagos. 
 

PROGRAMACION DE PAGOS 

Primer pago  
Entregable 01: Presentar el plan de trabajo para el 
desarrollo del IGAPRO del Sector 02 Paquete 01, 
cronograma de trabajo, indicando las fechas de inicio, fin 
y duración de las actividades en Primavera P6. 

El diez por ciento (10 %) del 
monto del subcontrato a la 
aprobación del Contratista 

Segundo pago 

Entregable 02:  
• Presentar el formato IGAPRO_IV.3 con firma del 

especialista y los anexos según lo descrito en el ítem 
5 Alcance y descripción del servicio. 

• Presentar el Informe final del Plan de Participación 
Ciudadana evidenciando la implementación de los 
mecanismos de participación ciudadana (Consulta 
con Promotores sociales, Encuestas de opinión, 
Buzones de sugerencias virtual y/o físicos) durante la 
elaboración y antes de la presentación del formato 
IGAPRO al SENACE. 

• Presentar el informe final sobre la información 
compartida específica respecto a los impactos 
ambientales y las medidas de manejo propuestas 
antes de implementar el PPC. 

• Ingresar la base grafica del área de intervención 
(Componentes principales y auxiliares) en formato 
SHAPEFILE al módulo de compatibilidad del 
SERNANP y la obtención de opinión técnica de 
compatibilidad de la actividad sobre la Zona de 
amortiguamiento del área natural protegida Cerros de 
Amotape por el SERNANP. 

El veinte por ciento (20%) del 
monto del subcontrato a la 
aprobación del Contratista 

Tercer pago 

Entregable 03: Ingreso a ventanilla virtual de SENACE el 

entregable 02 aceptado por el Contratista y la admisión a 

trámite por el SENACE del IGAPRO del Sector 02 

Paquete 01. 

El veinte por ciento (20%) del 
monto del subcontrato a la 
aprobación del Contratista y 
SENACE. 

Cuarto pago  

Entregable 04: Ingreso y absolución de las 

observaciones emitidas por el SENACE a la evaluación 
del IGAPRO del Sector 02 Paquete 01. 

El veinte por ciento (20%) del 
monto del subcontrato a la 
aprobación del Contratista. 

Quinto pago 

Entregable 05: Obtención de la resolución directoral de 

aprobación del IGAPRO del Sector 02 Paquete 01 y 

entregar la matriz de compromisos ambientales asumidos 

en el IGAPRO del Sector 02 Paquete 01. 

El treinta por ciento (30%) del 
monto del subcontrato a la 
aprobación del Contratista y 
SENACE 
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Requisitos de Capital Humano cierre de valorización (mensual) 
El subcontratista deberá cumplir con presentar el cumplimiento de sus obligaciones laborales 

a capital humano del Contratista de forma mensual. 

El Subcontratista deberá cumplir con presentar a DyCH los documentos obligatorios para la 

acreditación de su personal. 

El Subcontratista debe presentar su Procedimiento/Plan de Reclutamiento y Selección de 

personal, el mismo que será validado por el área de Capital Humano del Contratista. Esto 

con la finalidad de revisar que el mismo cumpla con los lineamientos laborales vigentes. 

El Subcontratista deberá entregar la siguiente documentación obligatoria para el pago de la 

valorización (según Anexo: 04 Checklist de Cumplimiento de OLL V2), considerar fecha 

máxima de presentación, 25 de cada mes (se presenta la documentación del mes anterior). 

 

 
   DOCUMENTO 

Relación de Personal Activo atendiendo el proyecto 

SCTR (Pensión y Salud) y Vida ley: Pólizas, liquidaciones, constancias de pago 
y facturas de los seguros  
Boletas de pago firmadas del total del personal. Acuerdo de entrega de boletas 
virtuales firmadas (De corresponder) 

Registro de control de asistencia   

Registro de horas extra y pago efectivo de las mismas 

Constancia de depósito de haberes mensuales de sueldos. Incluir pago de 
gratificaciones y CTS, según corresponda 

Relación de personal cesado 

Programación o exoneración del examen médico de retiro del personal cesado 

Liquidación y constancia de pago de beneficios sociales 

Baja del T- Registro 

Informe de reuniones con los sindicatos (De corresponder) 

Declaración y pago de AFP 

Constancia de declaración y pago de PDT 601 PLAME (ESSALUD, ONP) 
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Declaración de pago del PDT 621. IGV – Renta. 

 
 

21 PENALIDADES  
 

Se indica lo siguiente, y no es limitativo: 

• El incumplimiento de los plazos de ejecución de cada entregable y Fechas Clave del 

cronograma aprobado por el Contratista son susceptibles de una penalidad diaria de 0.5% 

del Precio del Subcontrato y hasta un máximo del 10% del Precio del subcontrato. 

• El incumplimiento de las normas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente 

(SSOMA) es susceptible de penalidad de acuerdo con el detalle del Anexo 11 Penalidad 

SSOMA. 

Tabla Nro. 03: Penalidades (Otros). 
 

Nro DESCRIPCIÓN MEDICIÓN     MONTO 

1 Incumplimiento en obtener y presentar 
íntegramente la acreditación de la 
emisión y pago de las pólizas de 
seguro, en la fecha indicada en la Ficha 
de Datos del contrato. 

Por cada día calendario 
de atraso 

0.1 UIT 

2 Incumplimiento en presentar 
íntegramente la acreditación de la 
renovación y pago de las pólizas de 
seguro, en las fechas indicadas en la 
Ficha de Datos del Contrato. 

Por cada día calendario 
de atraso 
 

0.1 UIT 
 

3 Incumplimiento en presentar las 
fianzas/garantías, en las fechas 
indicadas en la Ficha de Datos del 
subcontrato. 

Por cada día calendario 
de atraso 
 

0.1 UIT 
 

4 Incumplimiento en renovar las 
fianzas/garantías, en las fechas 
indicadas en la Ficha de Datos del 
contrato. 

Por cada día calendario 
de atraso 
 

0.1 UIT 
 

5 Incumplimiento de subsanar los 
defectos notificados por el Contratista, 
en el plazo de 10 días calendario. 

Por cada día calendario 
de atraso 

Por cada día calendario 
de atraso 
 

0.1 UIT 
 

6 Incumplimiento de asistencia a 
reuniones semanales de Obra, en la 
cual deberá participar personal clave del 
Subcontratista. 

Por cada evento 
 

0.1 UIT 
 

7 El incumplimiento del plazo por no 
levantar una observación realizada por 
el área de producción o calidad o 
seguridad, salud ocupacional y medio 
ambiente (SSOMA), o la no acreditación 
de solución a las no conformidades. 

Por cada evento 
 

0.1 UIT 
 

8 Incumplimiento en presentar y mantener 
durante el servicio, en forma 
permanente y/o parcial, al personal 
clave, de conformidad a su estructura 

Por cada día calendario 
de atraso en los 

entregables 

        0.1 UIT 
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de Gastos Generales. 

 
 
9 

POR INCUMPLIR CON LA 
NORMATIVIDAD AMBIENTAL 
APLICABLE A LA EJECUCIÓN DEL 
SERVICIO.  
La penalidad será establecida por el 
Supervisor del servicio, quien notificará 
al EL SUBCONTRATISTA sobre la falta 
cometida, permitiéndole que subsane la 
falta en un plazo máximo de veinticuatro 
(24) horas. Si después de aplicada la 
multa, la falta continúa, se volverá a 
aplicar la sanción hasta cuando ella sea 
subsanada. 

 
 
 
 
 
 
 

Por cada evento 
 

 
 
 
 
 
 
 

0.1 UIT 
 

U.I.T. = Unidad Impositiva Tributaria vigente al momento de cometida la falta o infracción. 

 
• Las imposiciones de penalidades antes referidas se determinarán cada vez que CBS 

verifique el incumplimiento, el cual será comunicado mediante carta o correo electrónico 
al subcontratista. 
 

22 BASES DE LICITACIÓN Y CRONOGRAMA: 
 

Las bases y/o referencia del proceso de licitación está disponible en el siguiente portal web: 

https://riotumbes.besalco-stracon.pe/licitaciones/. 

 

23 LUGAR DE PRESENTACIÓN 
 

Las propuestas tanto técnica como económica se presentarán en formato digital, vía 
plataforma e-Prourement TenderBill, a la dirección indicada en el calendario. 
 
La presentación de propuestas será a sobre cerrado, que es el tipo de proceso donde se 
especifica una fecha límite de cierre para presentación de propuestas. Las ofertas no son 
visibles para nadie hasta que se cumpla la fecha de cierre.  
 
Toda comunicación respecto al proceso de licitación y presentación de ofertas será llevada 
a través de la plataforma e-Procurement TENDERBILL. Para ello, se recomienda a los 
postores familiarizarse con la plataforma. 

 
 Instructivo y soporte para proveedores a través de la página 

https://www.tenderbill.com/supplier-support/guia-usuario-proveedor.html#rfq 
 

Se presentarán los documentos en formato pdf y xls, así como en formato nativo y editable. 
No se admitirá la participación en el presente concurso de Postores vinculados en lo 
comercial, económico y/o parentalmente con el personal que labora en EL CONTRATISTA 
y/o empresas afiliadas y/o pertenecientes al EL CONTRATISTA; en caso de que el Postor 
no cumpla con lo establecido en el presente párrafo será descalificado del proceso. 
 

https://riotumbes.besalco-stracon.pe/licitaciones/
https://www.tenderbill.com/supplier-support/guia-usuario-proveedor.html#rfq


 

 
DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO TUMBES – PAQUETE 2 

 
SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL INSTRUMENTO DE 

GESTIÓN AMBIENTAL PARA LAS INTERVENCIONES DE 
CONSTRUCCIÓN (IGAPRO) DEL SECTOR 02 PAQUETE 01 

DEL SUB-PROYECTO 01 – RÍO TUMBES. 

CÓDIGO:  
 
VERSIÓN:  
 
FECHA: 

N/A  
 
01  
 
02/06/2023 

Página 36 de 41 

  

 

 

24 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

El proceso de evaluación utilizará los criterios y las ponderaciones que se proporcionan en 
la Tabla 04. Esa revisión permitirá al Contratista distinguir la capacidad técnica y comercial 
de los Postores, probar la solidez y calidad de sus propuestas para la ejecución de la 
prestación de servicio. La puntuación descrita para la evaluación Técnica (60 puntos) y 
Económica (40 puntos). 
 
 

Tabla Nro. 04: Criterios de Evaluación y Puntuación. 
    

CRITERIO TÉCNICO CALIFICACIÓN PUNTOS 
1 EXPERIENCIA 20.00 Puntos 

 

Experiencia mínima de siete (7) años de experiencia en la elaboración de 
instrumentos de gestión ambiental en marco de la Ley Nº 27446, Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y Decreto Supremo 
Nº 015-2018-MINAM. 
 
  >= 500 K Contratos acumulados                                         20 puntos 
  < 500 K >=250 K Contratos acumulados                           15 puntos 
  < S/ 250 K Contratos acumulados.                                      5 puntos 

 
El postor deberá tener experiencia en servicios igual y/o similar 
envergadura en entidades públicas o privadas nacional. La experiencia se 
acreditará en los últimos 7 años mediante copia simple de: (i) contratos, 
facturas, órdenes de servicio y sus respectivas actas de recepción del 
servicio; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) 
contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra 
documentación de la cual se desprenda fehacientemente que el servicio 
fue concluido.  Los postores pueden presentar hasta un máximo de DIEZ (10) 
contrataciones para acreditar el requisito de calificación y el factor “Experiencia 
de Postor en la Especialidad”.   
  

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
  

2 CAPACIDAD LEGAL 5.00 Puntos 

 

Autorización para elaboración de estudios ambientales en el subsector 
Agrícola.                                                                                             5 puntos 
 
Acreditación:  
Copia del Registro Nacional de Consultora Ambiental (RNCA) del SENACE - MINAM 
que autoriza a la empresa postora para elaborar estudios ambientales en el subsector 
Construcción u otro documento que lo acredite fehacientemente.  
   

3 PLAN DE TRABAJO Y METODOLOGÍA PROPUESTA 12.00 Puntos 

 

 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la 
consultoría, cuyo contenido mínimo es el siguiente:  

 
Elaboración de la estructura de Desglose de Trabajo (EDT), que defina las 
actividades de trabajo durante el período del servicio el cual debe 
evidenciarse como mínimo lo siguiente. 

 
• Elaboración de la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT), que 

defina los paquetes de trabajo durante el período del servicio.  5 
puntos 
 

• Desarrollar cronograma de actividades y/o Diagrama de Gantt 
considerando los entregables en P6.                                         5 puntos 
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• Sustento de la relación de equipos y herramienta a utilizar en servicio 
para los trabajos de campo y gabinete.                                 2 puntos 

 
En el caso que el postor no cumpla con entrega o no se encuentre 
alienado al TdR tendrá 0 puntos. 
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta.  Los postores deberán proponer una metodología 
general de trabajo que facilite el logro de los objetivos de los TdR´s. 
 

04 
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO 
AMBIENTE  3.00 Puntos 

 

 
Sustentar Plan de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente 
(SSOMA) de acuerdo con el TdR.                                                      3 puntos 

 
 En el caso que el postor no cumpla con entrega o no se encuentre 

alienado al TdR tendrá 0 puntos.   
05 ORGANIGRAMA Y PERSONAL CLAVE                        20.00 Puntos 

 

Organigrama que muestre todos los niveles de la gestión de la construcción 
que incluya al personal clave. Se deberá incluir un histograma del personal. 
y se dará el puntaje máximo si la respuesta es completa, coherente y 
muestra confianza para un resultado exitoso. 

 
- Cumple Requerimiento                                                 5 puntos  

-  No Cumple                                                                    0 punto   

 

1.Especialista GIS, titulado y colegiado con experiencia especifica mínimo 
a 5 años en la elaboración de instrumentos de gestión ambiental para 
proyectos de construcción, infraestructura vial y defensas ribereñas. 

       >= 5 años                                                           3 puntos 
       < 5 años                                                             0 punto 

2.Especialista ambiental, titulado y colegiado con experiencia especifica 
mínimo a 5 años en la elaboración de instrumentos de gestión ambiental 
para proyectos de construcción, infraestructura vial y defensas ribereñas. 

              >= 5 años                                                          3 puntos 
               < 5 años                                                              0 punto 
3.Especialista Social, titulado y colegiado con experiencia especifica 
mínimo a 5 años en la elaboración de instrumentos de gestión ambiental 
para proyectos de construcción, infraestructura vial y defensas ribereñas. 

>= 5 años                                                          3 puntos 
< 5 años                                                              0 punto 

4.Coordinador Ambiental, con experiencia especifica mínimo a 5 años en 
la elaboración de instrumentos de gestión ambiental para proyectos de 
construcción, infraestructura vial y defensas ribereñas. 

           >= 5 años                                                              2 puntos 
             < 5 años                                                                 0 punto 
5.Biólogo, con especialidad en herpetología y ecologista, titulados y 
colegiados con experiencia especifica mínimo a 5 años en la elaboración 
de planes de rescate y/o translocación de fauna y flora silvestre en 
proyectos de construcción, infraestructura vial y defensas ribereñas. 

>= 5años                                                               2 punto 
< 5 años                                                                0 punto 
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25 ADELANTOS 
 
 No entregará adelantos. 
 
26 PERDIDA DE LA ADJUDICACIÓN. 
 

La adjudicación podrá darse por terminado según las causas siguientes:  
 
a) Por común acuerdo entre las partes, sin responsabilidad alguna en cualquier momento y 
sin expresión de causa, dando a la otra parte el aviso previo por escrito dentro de un plazo 
de quince (15) días calendario;  

 
b) A solicitud de una de las partes, por motivo de fuerza mayor debidamente justificado y 
aceptado por la otra;  

 
c) El consorcio (CBS) se reserva el derecho de dar por terminado la contratación sin 
responsabilidad de su parte, a iniciativa propia, en los siguientes casos:  

 
• Si el(la) consultor(a) incumpliere cualquier obligación inherente a los presentes términos 

de referencia.  
• Si en opinión del consorcio (CBS) el(la) consultor(a) prestare sus servicios en forma 

deficiente.  

6.Biólogo, titulado y colegiado con experiencia especifica mínimo a 5 años 
en la elaboración de instrumentos de gestión ambiental para proyectos de 
construcción, infraestructura vial y defensas ribereñas. 

       >= 5 años                                                             2 punto 
       < 5 años                                                               0 punto  

 
• Para la admisión de la oferta técnica propuesta debe contener el CV de 

todos los profesionales clave. 
 

 

 

 CRITERIO ECONÓMICO 40.00 PUNTOS 
1 PRECIO 30.00 Puntos 

 

El puntaje de cada propuesta se distribuirá linealmente entre el mínimo 
importe (máxima puntuación) y el máximo importe (mínima puntuación). La 
oferta económica debe ser presentada en moneda nacional (S/.) y 
debidamente sustentado.   

2 NIVEL DE RIESGO CREDITICIO 5.00 Puntos 

 

Se considerará el reporte de riesgo crediticio del postor mediante la 
evaluación Equifax y/o Sentinel. 

- Riesgo Muy Bajo                                               5 puntos 
- Riesgo Bajo                                                       3 puntos 
- Riesgo Medio                                                     1 puntos 
- Riesgo Alto                                                          0 punto 

 
 
   

3 FORMA DE PAGO 5.00 Puntos 

 

Comprende el periodo que se cancelará la factura por el servicio brindado. 
- Crédito 60 días                                             5 puntos 
- Crédito 30 días                                             3 puntos 
- Adelanto                                                        0 punto  
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• Por causas imprevistas que hicieren imposible o impráctico obtener el suministro y/o 
servicios contratados, para lo cual el consorcio (CBS) dará aviso al Consultor con quince 
(15) días calendario de anticipación a la terminación de la contratación y reconocerá los 
honorarios por el o los servicios brindados hasta ese día de terminación.  

 
 

27 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. 
 

Para los efectos de este concurso, “fuerza mayor y caso fortuito” significa un evento que 
escapa al control de una de las partes y el cual hace que el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales de esa parte resulte imposible o impráctico en atención a las circunstancias. 
Esto incluye, pero no se limita, a guerras, motines, disturbios civiles, terremotos, incendios, 
explosiones, inundaciones u otras condiciones climáticas adversas, huelgas, cierre 
empresarial, u otras acciones similares.  
 
El caso fortuito y la fuerza mayor liberan a las partes de responsabilidad en el cumplimiento 
de sus obligaciones, siempre y cuando este incumplimiento no sea una consecuencia directa 
de ellos y que las partes no se encuentren en mora. Siempre que sobrevenga un caso fortuito 
o fuerza mayor, los plazos para el cumplimiento de las obligaciones afectadas se extenderán 
por un período igual al que duró el caso fortuito o la fuerza mayor y quedando en la obligación 
el oferente de comprobar la fecha y el o los hechos constitutivos de fuerza mayor o caso 
fortuito, de conformidad a las leyes de Perú y ante las autoridades competentes de este país. 
 

28 VALIDEZ DE LA OFERTA.  
 

Todas las ofertas deberán expresar claramente el período de validez de la propuesta, el 
mismo que no podrá ser menor a sesenta (60) días calendario, a partir de la fecha de 
presentación de las mismas. 

Para ello se consideran las siguientes definiciones:  

a) Error subsanable, es el que incide sobre aspectos no sustanciales, sean accidentales, 
accesorios o de forma, sin afectar la legalidad ni la solvencia de las propuestas. Es 
susceptible de ser rectificado siempre y cuando no afecte los términos y condiciones de la 
propuesta, no conceda ventajas indebidas en detrimento de los otros proponentes y no se 
considere omisión de la presentación de documentos. La omisión no se limita a la falta de 
presentación de documentos, refiriéndose también a que cualquier documento presentado 
no cumpla con las condiciones de validez requeridas.  

b) Errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los siguientes:  

• La ausencia de la carta de presentación de la propuesta firmada por el Representante 
Legal del proponente u oferente.  

• La falta de la propuesta técnica.  

• La falta de la propuesta económica.  

• La ausencia del Poder del Representante Legal del proponente (cuando corresponda). 
 

29 RECHAZO DE OFERTAS. 
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Sin limitar la generalidad de este derecho, se deja constancia expresa de que las propuestas 
serán rechazadas por cualquiera de los siguientes aspectos: a) Ofertas que sean 
presentadas fuera de la fecha y hora establecidas en el presente documento. b) Ofertas que 
no cumplan con cualquiera de las especificaciones descritas en el presente documento. c) 
Cualquier intento de uso de influencias que constituye una práctica ilegal o de corrupción, o 
que contravenga el espíritu del presente documento. d) Cuando a juicio del Consorcio 
Besalco Stracon, los precios ofertados no guarden relación con el mercado. 

 
 
30 VICIOS OCULTOS. 
 

La recepción conforme de la prestación por parte de Consorcio Besalco Stracon no enerva 
su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos. El plazo máximo de 
responsabilidad del contratista es de 5 años contado a partir de la conformidad otorgada por 
Consorcio Besalco Stracon. 
 

31 DOMICILIO PARA NOTIFICACIÓN EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL  
 

El postor ganador de la buena pro, consignará un correo electrónico, a donde se le notificará 
todos los actos y actuaciones recaídos durante la ejecución contractual, como es el caso, 
entre otros, de ampliación de plazo. Así mismo señalará un domicilio legal a donde se le 
notificará los actos que tienen un procedimiento preestablecido de notificación, como es el 
caso de resolución o nulidad de contrato. 

 
32 ANEXOS 
 

• Anexo 00: Estructura de Costos de servicio 
• Anexo 01: Contrato NEC Opción A (suma alzada) 
• Anexo 02: KMZ donde define la proyección de las defensas ribereñas. 
• Anexo 03: Tabla de consultas para licitación 
• Anexo 04: Checklist de Cumplimiento de OLL V2 
• Anexo 4.1: Proceso de ingreso de Subcontratista. 
• Anexo 05: Lista de verificación de entregables SSOMA por parte de Subcontratistas. 
• Anexo 06: Condiciones generales de contratación (referirse al contrato NEC) 
• Anexo 07: Plan Gestión Tráfico EIV 
• Anexo 08: Procedimiento de Control de Proyectos del Subcontratista 
• Anexo 09: Requisitos Calidad (Formatos -Fichas) 
• Anexo 10: Cartilla Informativa a Proveedores V4 16.02.22 
• Anexo 11: Penalidad SSOMA 
• Anexo 12: Lineamiento de Costos 
• Anexo 13: CBS – SOCIAL 
 Plan de contratación de mano de obra local 
 Procedimiento trabajos de campo 
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• Anexo 14: CBS – SSOMA 
 Gestión SSOMA – Documento Comprimido 
 Plan Anual de SSOMA 2022 (Seguridad, Salud y Medio Ambiente) 
 Plan de Preparación y Respuesta ante emergencias 
 CBS - Plan COVID 2022 
 Procedimientos y Formatos 

• Anexo 15: Hoja de Ruta de Valorización 
• Anexo 16: CBS – Gestión de Riesgos de Fraude y/o Corrupción 
• Anexo 17: Información de las Obras – Volumen 2A Requisitos Generales 
• Anexo 18: Información de las Obras - Volumen 2B Especifico - RIO TUMBES 
• Anexo 19: Información del Sitio - Volumen 3 - RIO TUMBES 
• Anexo 20: CBS- Formato de Preselección. 
• Anexo 21: Resumen de experiencia del Postor y Personal Clave. 
• Anexo 22: Acta de apertura, admisibilidad y evaluación propuestas del proceso de 

licitación: Servicio de Elaboración del Instrumento de Gestión Ambiental para las 
Intervenciones de Construcción (IGAPRO) del Sector 02 Paquete 01 del Sub-Proyecto 
1." 
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